Stavebné prace - Zvy$enie energetickej ginnosti budovy kulturneho domu - Lekarovce

ZMLUVA O DIELO

je uzavreta podfa a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zmien a

Objednavatel:
Sidlo:

Statutdrny zastupca:
ICO:

Bankové spojenie:
Swift kod:

IBAN:

Zhotovitel:
Sidlo:
Zapisany v:

Zastupena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
(CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:

IBAN:

dopinkov

Obec Lekarovce

Lekarovce 505, 072 54 Lekdrovce
Milan Ormezey

00325422

PRIMA BANKA

KOMASK2X

SK57 5600 0000 0042 0174 0011

StaMi-a s.r.o.

Kapusianska 580/110

Obchodnom registri Okresného sudu Kogice |, Oddiel: Sro, VioZka
¢islo: 27716/V

Michal Stanko

Lucia Stankova

Martin Kolesar

46 181 644

202367986

SK202367986

VUB a.s.

2888889058/0200

SK81 0200 0000 0028 8888 9058

Preambula

1. Zhotovitel je Uspe$nym uchddzaCom verejnej sutase — Stavebné prace pre projekt Zvysenie
energetickej uéinnosti budovy kultirneho domu - Lekarovce

2 podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sttaZe.

I
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zdvidzok Zhotovitela riadne avias vykonat dielo (stavbu) ZvySenie
energetickej G&innosti  budovy kultirneho domu - Lekarovce podia Projektovej
dokumentécie a Vykazu vymer a taktieZ zavazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vsetky
s tym suvisiace doklady, tykajuce sa realizicie diela a jeho kvality, predovietkym doklady
potrebné k Uspednému kolauda¢nému konaniu stavby.

2. 7Zhotovitel sa zavézuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmiuve.

3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze sU mu zname technicke a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a ie disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.
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4. Tato zmluva je uzavrets jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces
verejného obstardvania je podmieneny jej schvélenim Poskytovatelom podpory formou
dotécie. Této zmluva nadobuda ucinnost po spineni odkladacej podmienky, ktora spociva v
tom Ze:

a) ddjde k uzavretiu platnej a G¢innej zmluvy o poskytnuti podpory formou dotacie medzi
prislusnym poskytovatefom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je Objednavatel, a to na
zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie podpory formou dotécie predioZenej v rdmci vyzvy na
predkladanie Ziadosti.

V' pripade neuzavretia zmluvy o poskytnuti podpory formou dotacie Objedndvatel si

vyhradzuje pravo vyuzit inétitat odkladacej podmienky a nasledne zmluvu anulovat.

.
Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, 7e cena za dielo je stanovend dohodou na zgklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.7. o cendch, v zneni neskorgich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 132 199,11 €, DPH predstavuje sumu 26 439,82 €
a cena predmetu zmluvy s DPH, ktord sa objedndvatel zavazuje zhotovitelovi uhradit
predstavuje sumu 158 638,93 €. Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovens ceng je
zdvdznd pre obidve zmluvné strany. V tejto cene s zahrnuté a zohladnené vietky vynalozené
naklady zhotovitela priamo sdvisiace s realizaciou projektu. Cena je koneéna a nie je mozné
ju menit.

2. Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutdy
cenu.

3. Fakturovat je mo¥né 3j jednotlivo za realizované stavebné préce, v mesacnych intervaloch,
po ich protokoldrnom prebrati objednavatelom.

4. Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktdry je do 60
kalendarnych dni odo dfia dorucenia faktary objednavatelovi a to po protokoldrnom prevzati
stavebnych prac. Su¢astou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

5. Preddavok na realiziciu stavebnych prac zo strany Objednévatela poskytovany nebude.

6. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky naleitosti dafiového dokladu v zmysle
platnych prévnych predpisov, alebo k nej nebudy priloZené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objedndvatel opravneny tdto vrétit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto
pripade zaéne nova lehota splatnosti plynut po doruceni opravenej alebo doplnenej faktary
Objednavatelovi. Ak preddvajuci neuvedie vo fakture ktorykolvek poZzadovany Udaj je to
dévod na vratenie faktary bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nova lehota
splatnosti zaéne plynut a3 po preukdzatelnom doruéeni novej faktury do sidla Objedn4vatela.

7. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude bez naroku na Uroky z omeskania re$pektovat podmienky
poskytovania finanénych prostriedkov Objedndvatelovi (prijimatelovi podpory formou
dotécie) systémom dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti podpory formou dotjcie.

HI.
Cas a miesto plnenia

1. Projekt bude realizovany v K. 4. Lekarovce.

2. Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet obstaravania do 180 kalenddrnych dni od
prevzatia staveniska.
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Casovy harmonogram vypracovany zhotovitefom v ramci verejného obstardvania bude do 10
dni od Uginnosti zmluvy Zhotovitefom aktualizovany a po vzajomnom odsuhlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Dodriavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto Clanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
su¢innosti Objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitel meska s poskytnutim plneni podfa tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objedndvatela, resp. nie z dévodov vy$sej moci, mé Objednévatel pravo Ziadat
nahradu $kody, pri€om Zmluva zostdva v platnosti. Objednavatel uréi Zhotovitefovi
primerany, dodato¢ny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, 7e po pripadnom bezvyslednom uplynuti
tejto lehoty uplatni sankcie.

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo
v sulade s technickou spravou, projektovou dokumentdaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny préace na diele zastavit a na tieto skuto&nosti pisomne upozornit objednavatela hned
ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnat o spOsobe
dalgieho postupu pri vykondvani diela.

V.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v silade s nizsie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnd stcinnost nevyhnutni pre riadne pinenie tejto Zmiuvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objedndvatel je oprdvneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kaZzdom stupni jeho
realizcie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, md pravo iadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednévatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitefa o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mozu brénit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

¢) Objedndvatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

d) Objedndvatel je povinny uhradit Zhotovitelovi cenu dohodnuta v €l 1., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentdcii a priloZenému
rozpo¢tu mdZe nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

Préava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpetit ¢innost potrebnu na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe &. 3 tejto Zmluvy. Ak Dodavatel zmeni
subdodavatela po¢as trvania Zmliuvy, je povinny najneskor v def, ktory predchadza driu,
v ktorom mé& zmena subdodavatela nastat, ozndmit Objedndvatelovi zmenu
subdodévatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné:

o podiel zakazky, ktory ma v umysle sadat subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

e navrhovaného subdodavatela,

o predmety subdodavok,
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e)

f)

g)

e doklady preukazujuce, e subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu spifia
podmienky podla § 32 ods. 1 zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani ao
zmene a doplineni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov”.

V pripade porugenia povinnosti dodévatela tykajicej sa zmeny subdodévatelov sa toto

porusenie povaZuje za podstatné porusenia zmluvy a Objedndvatel m4 pravo:

® odstlpit od zmluvy

®* md narok na zmluvng pokutu vo vygke 1% z hodnoty diela bez DPH za kajdé

porudenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane)”.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za ¢kodu platné pocas celej doby

realizacie diela a to najneskér v def; prevzatia staveniska. Vyska poistenia je minimalne v

hodnote ceny diela s DPH podfa bodu I1.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na

zabezpecenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,

ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykondvanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokoldrneho odovzdania stavby o

pracach a doddvkach, ktoré vykondva stavebny dennik a fotodokumentiaciu prac. Do

tohto bude zapisovaf podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik
bude uloZeny u Stavbyvedticeho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej
opravneny robit zépisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor.

Cestou stavebného dennika nie je moiné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia

diela.Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby,

ztohto dbvodu vznikd Zhotovitelovi povinnost - predkladat stavebny - dennik

Objednavatelovi a taktie? vzniks Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou

zapisov do stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny prediozit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie

vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné nalezitosti tvoriace predmet stavby, ktoré

nie st vyslovne $pecifikované v technickej sprave a projektovej dokumentécii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel' zodpoveds za vsetky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj

vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizécii prac, ktoré vykondva Zhotovitel,

bez ohladu na to & tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.

osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovite! sa zavdzuje, Ze aktkolvek nim spdsobend,

alebo zapri¢inenu ékodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast diela
do pévodného stavu, alebo zaplati nahradu $kody v pinej vyske. Nahradu Skody je

Objednévatel opravneny jednostranne si odpocitat z &iastky fakturovanej Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny pocas realizicie Diela na viastné naklady zabezpedovat kontrolné

skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podla STN. Materidly a

stavebné Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne

na vlastné ndklady. Preberacie skudky budi vykondvané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodriavat vSetky pokyny Objednavatela a konat presne a

dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vietky zéleZitosti, ktoré sa dotykaju

vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mbze na stavbe nasadit len persondl, ktory mé poZadovanu kvalifikaciu, ktory

vykondva potrebné price podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢&ase

a je dostatoéne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov a3 po ich prevzatie Objedndvatelom znata zodpovednost za

ich ochranu Zhotovitel. v pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia u3 vykonanych prac

a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne

opravit, alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela

Strana 4z 10



Stavebné prace - Zvysenie energetickej i¢innosti budovy kultirneho domu - Lekarovce

v bezchybnom stave a v dplnom sdlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa d& nepochybne uréit pévodca $kéd na vykonanych précach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi $kod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizdcii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked zabrarujice okolnosti ihned pisomne ozndmi
Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objednavatefom zaéne, pripadne ukondi
realizéciu diela predCasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zdvdzné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenske]
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej Udribe zarucena poZadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku a uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tie? zavizuje, 7e jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pombcky v
stlade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednévatel opravneny
pozadovat zmluvnl pokutu a jej odpocet vo fakture — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objedndvatela md pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskuto¢neniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamiite
vypovedat a trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho mé& Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitefa jednorazovt zmluvnt
pokutu vo vyske 300,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit
sa skugke. V pripade, fe pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodriiavaju hygienické ndvyky a hrubo porusuju pravidla medziludského
spravania sa, je Objedndvatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny poZadovat u
Zhotovitela jednorazovd zmluvnt pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

Stavebny dozor objedndvatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerudit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveddci zhotovitefa nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpeénost uskutoiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujtcich na stavbe, dielo nie
je vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vaine Skody.

Zhotovitel sa zavézuje, e jeho pracovnici budd nosit obleCenie zretelne oznalené
firemnou znatkou, tak, aby mal Objednévatel prehlad o fudoch pohybujtcich sa v ramci
staveniska. Firemnym stitkom neoznateného pracovnika ma zastupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel je povinny zdcastfiovat sa na kontrolnych dfioch  zvolavanych
Objednavatelom, s u¢astou Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objedndvatela
a Zhotovitela.

Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podfa pokynov Objednavatefa a to v lehote najneskor do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dria odstupenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tdto povinnost nespini ani v dodato¢nej lehote urcenej
Objednavatelom, Objedndvatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy
aj zacaty den omeskania.
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w) Ak posledny def lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny deri pracovného volna alebo pracovného pokoja,
prestva sa povinnost na predchédzajuci pracovny de#.

X) Zhotovitel sa zavdzuje predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu
tohto podrobného rozpottu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

Zarufna doba za&ina plynut diiom prevzatia diela bez vdd a nedorobkov a trva § (slovom: p3t)
rokov, svynimkou &asti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto casti poskytuju kratgiu
zéruénu dobu. \% takychto pripadoch platia zarucéné doby
poskytnuté  dodavatelmi/zhotovitelmi tychto Casti, najmenej véak 24 mesiacov. Zéruka na
vietky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednévatel si
splni- povinnosti vyplyvajice zo zaruénych listov, ndvodov na pouZitie, ndvodov na Gdribu
a servis a/alebo z prislu$nych technickych $pecifikacii.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ye pocas zéru¢nej doby mé Objednavatel
pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost odstréanit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednévatefom, najneskér véak do 7 (slovom: siedmich) kalenddrnych dni odo
dila pisomnej reklamécie vady Objednévatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel
a. neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 2. tohto ¢lanku alebo;
b. nepristipi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZadovanom Objedndvatelom,
najneskoér viak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;
C. neodstranivady Diela spravne;
Objednédvatef je opravneny uplatfiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 4 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podfa bodu 3 tohto ¢ldnku, tak Objednévatel je
oprévneny:
a. poZadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;
b. odstrénit vady Diela sdm a to na ndklady Zhotovitela alebo;
C. zabezpelit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajice zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Néhradu nakladov podla bodov 3 a 4 tohto ¢lanku Objednavatef vykond zaslanim listu
zhotovitelovi s prilofenim faktury za vynalozené ndklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto ¢lanku,
pricom je Zhotovite! povinny zaplatit uvedené naklady do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych
dni od doruéenia listu Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveds za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizgcie diela, ako
aj v zérucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spésobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objednavatelom po prevzati diela.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zarucnd doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel nemése dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. Vv pripade, Ze pri odstrariovani vad doglo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové éasti diela za¢ina plynut nova zaruéna doba.
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Vi,
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukdzatefne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitefovi.
Preukézatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavizuje spinit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpovedd za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vieobecno-zavaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatefov.

V pripade, Ze Zhotovitel nembze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizdcie stavebnych prac
podla ¢&l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednévatel je opravneny v priebehu vykonu préc zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednévatel pre dcely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori su¢ast dokumentécie k predmetu zmluvy.

Objednéavatel je opravneny pri hrubom porugeni povinnosti Zhotovitel okamiite zastavit vykon
doddvania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okam?zité opustenie pracoviska, privolat organy ¢inné
v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objedndvatela, iné zlozky Statnych organov
(in§pektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, siadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
porudeni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy ¢.2 - Harmonogram
prac.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatefom na realizaciu stavebnych préc, taktiez ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemo?Znujlce realizovanie stavebnych prac dohodnutym spdsobom,
je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas pinenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pri¢inenim $kodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutt $kodu nahradi v plnej vySke.

Vil
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo asovom
Harmonograme prac alebo v pripade ometkania Zhotovitela s riadnym a vcasnym
protokolarnym odovzdanim diela mé Objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500,- EUR za kaZdy aj zaaty tyZdef omesdkania.

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatefom pocas realizicie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zéruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objedndvatelovi
zmluvnud pokutu vo vydke 100,- € za kaidy aj zalaty defi omeskania aZ do ich riadneho
odstranenia, a to za kaZzdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vydke 500,- € za kazdy aj zacaty den omedkania a? do riadneho odstranenia havarijneho stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pefiazného zavézku akéhokolvek
druhu oviac ako 60 dni, vyplyvajiceho ztejto zmluvy, mé zhotovitel prdvo na urok z
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omeskania vo vygke 0,1% z dihovanej Ciastky za kazdy defi omeékania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmiuve nie je dotknuty nérok zmluvnych stran na
nahradu skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuju, e zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaiuju za
primerané.

VIIL.
Odstupenie od zmluvy

Objedndvatel mésze odstupit alebo Ciastoéne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
Zhotovitefovi ¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat
tretimi osobami na naklady Zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny uréené v Prilohe ¢ 1
z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuji za podstatné porusenie tejto
zmluvy:
a. Ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omegkdva s nastupom a
zacatim prac a doddvok podfa tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni.
b. Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet pinenia v poZadovanej kvalite a v stlade s touto
zmluvou
C. Ak Zhotovitel je vomeikani s plnenim terminov  uvedenych v ¢asovom
Harmonograme prac o viac ako 10 (desat) dni.
d. Ak vzhlfadom na hospodarsku  situdciu  alebo postup  Zhotovitela je
nepravdepodobné, 7e Zhotovitel dodrii terminy plnenia podia tejto zmluvy.
e. Ak bol na majetok Zhotovitela vyhléseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa vogi Zhotovitelovi vedie exekuéné konanie
f. Ak dochéddza kzmenam pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych
vztahov Zhotovitela

V pripade odstupenia Objednévatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia Casti pric a
vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmiuvy m3 Objednévatel
v désledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitefom nérok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10% zceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit ¢kodu 3
preukdzatelné zvyiené naklady, ktoré vznikny Objednavatelovi predi¥enim lehoty realizicie
stavby a ndklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim &asti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizacie diela inému Zhotovitelovi (bez ohladu na jednotkové ceny
zhotovitela) a preukazatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v stvislosti s
doterajSou &innostou Zhotovitela na stavbe a v désledku odstrariovania vad jeho pinenia.
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody v plnom
rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

IX.
Ochrana a zabezpeéenie dévernych informécii

V suvislosti s dévernymi informéciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazdd zmluvng
strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni platnosti tejto
zmluvy uchovdvat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii oznacenych za
déverné anebude takéto informdcie reprodukovat ani poskytovat tretim strandm bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuZivat inym spésobom, ako na
naplnenie Géelu tejto Zmluvy.
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10.

11.

Verejny obstardvatel poZaduje, aby sa Uspesny uchadza zaviazal strpiet vykon kontroly,
auditu, overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy kedykolvek pocas platnosti a ulinnosti
Zmluvy o poskytnuti podpory formou dotacie, ktorG ma verejny obstardvatel uzavreti s
poskytovatefom podpory formou dotécie, a to opravnenymi osobami a poskytnit im vSetku
potrebni siéinnost.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze na zdklade poZiadavky Objednédvatela v stlade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predloZi Objednavatefovi akykolvek doklad
suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek siéinnost pre dosiahnutie uéelu tejto
zmluvy.

Xi.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha €. 1: Cenova a technicka Specifikacia ponikaného riesenia - Vykaz vymer
Priloha €. 2: Harmonogram prac v ¢leneni na jednotlivé ¢innosti

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

Zmluva sa uzatvdra na dobu urdity, a to do ¢asu splnenia vsetkych zavdzkov z nej vyplyvajucich.

Zmeny a dopinky zmluvy moZzu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého na
zdklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohldsit vetky zmeny a doplnky Udajov, doleZitych pre
bezproblémové pinenie zmiuvy, druhej zmluvnej strane.

Objednavatel je v zmysle zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe kinformacidm
a o zmene a dopineni niektorych zdkonov (zédkon o slobode informacii) povinny zverejiiovat
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

Prava a povinnosti zmluvnych strén vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika zdkon 513/1991 Zb. vzneni neskorsich predpisov
a ostatnych vseobecne zdvdznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vznikni zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit riesit
predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomni formu av pripade, Ze sa zmluvné
strany nedohodnd, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory ztejto
zmluvy budu rieSené prisluSnymi slovenskymi siddmi.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, $tatutarnych organov alebo
i spésobu ich konania za zmluvn( stranu, bankového spojenia a €isla 0¢tu, ozndmi strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tdto skutoénost druhej zmluvnej

strane a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vSetky Skody
z toho vyplyvajice alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd zmluvnd

strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaju aj na pravnych néastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch ako original. Z ktorych Objednavatel obdrzi tri
a Zhotovitel dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vaine, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmiuve porozumeli a na znak slobodnej vdle tato viastnorucéne podpisali.
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za Zhotovitela za Objednavatela
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